ANLÆGSBUDGET

Romalt Aktivitetshal – plads til mere - stærkere fællesskaber

Samlet udvidelse: 1.193 m² ·

Forventet færdiggørelse: oktober 2028

Anlægspost	**Budgetbeløb**
Ny hal på 758 m² inkl. spinningrum, depoter og tekniske installationer	7.500.000 kr.
Fire omklædningsrum til udendørs idræt inkl. toilet- og badefaciliteter samt installationer	2.500.000 kr.
Øvrige dele af tilbygningen på 435 m²: café-, møde- og foreningslokaler samt depot	2.000.000 kr.
Forbedringer af eksisterende lokaler, herunder ventilation og indeklima	500.000 kr.
Adgangsforhold, terrænarbejde og tilpasning af udearealer	400.000 kr.
Projektering, rådgivning, myndighedsbehandling og byggeledelse	600.000 kr.
Reserve til uforudsete udgifter	1.500.000 kr.
Samlede anlægsudgifter	**15.000.000 kr.**

Omklædningsrummene indgår i tilbygningens samlede areal på 435 m² og er vist særskilt, fordi der søges kommunalt tilskud til denne del af projektet.

Budgettet omfatter nybyggeri og forbedringer af eksisterende faciliteter. Løbende drift, vedligeholdelse og låneydelser indgår i driftsbudgettet.