Budget for energirenovering af klubhus

Vorup FB

Budget (inkl. moms)

Udgifter

Tømrerarbejde	199.375,00 kr.
Demontering samt bortskaffelse af nuværende lofter	
Opsætning af vindplader	
Opsætning af dampspær, forskalling og nyt Troldtekt loft	
Efterisolering af loft, 300 mm.	
Hulmursisolering	
Levering samt montering af loftslem.	
EL-arbejde.	22.500,00 kr.
Demontering af 16 lamper samt opsætning af nye	
Malerarbejde	27.500,00 kr.
Værdi af eget arbejde	35.000,00 kr.
Klargøring & oprydning	
I alt	**284.375,00 kr.**

Finansiering

Værdi af eget arbejde	35.000,00 kr.
Klargøring & oprydning	
Egenbetaling	25.000,00 kr.
Midler modtaget fra ELRO fonden	80.000,00 kr.
Midler modtaget fra Norlys	70.000,00 kr.
Midler der søges ved Facilitetskonference 2026	74.375,00 kr.
I alt	**284.375,00 kr.**